

## Baremos Trabajo Productivo Trayecto III

### Fase II

Nombre del Proyecto: \_\_\_\_\_

Nombres	Apellido	C.I	Módulos Asignados
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

### Tutor(a) Asesor del proyecto 10%:

Desempeño Individual		Individual y Grupal				
Responsabilidad	0,5%					
Integración al Grupo	0,5%					
Validación de datos. Backend	1,5%					
Avances de Programación (Por Modulo)		Individual				
Desarrollo de todos los módulos diseñados en los diagramas de casos de uso y Diagrama de Secuencia	2,0%					
Exactitud en los reportes estadísticos.	1,0%					
Control de errores (Ejecución y sintaxis).	1,5%					

Gestión de Bitácora.	1,0%					
Manejo de sesiones según permiso y rol de usuario.	1,0%					
<b>Interfaz y Estilo</b>		<b>Individual</b>				
Uso adecuado de los colores en la aplicación, según reglas de cada comunidad. IU e UX	1,0%					
Fondos claros y sencillos	1,0%					
Uso de imágenes	1,0%					
Distribución de la interfaz	2,0%					

---

**Tutor Asesor**

## Baremos Trabajo Productivo Trayecto III

### Fase II

Nombre del Proyecto: \_\_\_\_\_

Nombres	Apellido	C.I	Módulos Asignados
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

### Ingeniería del Software 20%:

Desempeño Técnico		Individual				
Conoce con exactitud el Sistema.	2,0%					
Conoce el uso de las herramientas de detección de pruebas	1,0%					
Desarrollo y Programo el módulo Asignado	2,0%					
Planifica el proceso de Desarrollo del Software.	2,0%					
Identifica los escenarios y casos de prueba en el sistema.	3,0%					

Gestión de Riesgo	2,00%					
Agenda JAD	1,00%					
Detecta errores, fallas y defectos en el sistema.	3,0%					
<b>Usabilidad</b>		<b>Grupal</b>				
Facilidad de Uso	1,0%					
Tiempos de respuesta del sistema	1,0%					
Ayuda al Usuario (Manual de Usuarios) Interactivo	2,0%					

---

**Docente de Ing de Software**

## Baremos Trabajo Productivo Trayecto III

### Fase II

Nombre del Proyecto: \_\_\_\_\_

Nombres	Apellido	C.I
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

#### Docente de proyecto 10%:

Informe		Grupal
<b>Capítulo III. Producto de software</b>		
Manual de Usuario	2,0%	
Plan de Pruebas	2,0%	
Plan de Instalación	2,0%	
Plan de Capacitación	2,0%	
<b>Capítulo IV Recomendaciones y Evolución Previsible del sistema.</b>	1,0%	
<b>Capítulo V. Anexos y Referencias</b>	1,0%	

\_\_\_\_\_  
**Docente de Proyecto**

## Baremos Trabajo Productivo Trayecto III

### Fase II

Nombre del Proyecto: \_\_\_\_\_

Nombres	Apellido	C.I
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

### Docente Electiva III 10%:

Informe		Grupal				
Enmaquetado, MVC con composer	3,0%					
Componentes Javascripts	2,0%					
Websocket	3,0%					
Peticiones Asíncronas	2,0%					
Total						

### Docente de Electiva III